



**OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO PER LA STIPULA DI UNO O PIÙ CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DEI SERVIZI INERENTI ALLA RETE DEI FABLAB LAZIO**

## **DETERMINA A CONTRARRE**

### **IL PRESIDENTE**

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2023 con cui è stato attribuito al Presidente il potere di procedere all'espletamento della procedura in oggetto e, all'esito della stessa, di perfezionare l'incarico con l'operatore economico aggiudicatario;
- Visto l'atto prot. nr. 38548 del 21.12.2023 con cui Lazio InnoVA ha comunicato alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ed alla Direzione Regionale Centrale Acquisti, ai sensi della DGR. n. 280/2022 (*Modifiche dell'atto di regolamentazione dei rapporti tra Regione Lazio e Lazio InnoVA S.p.A. approvato con D.G.R. 15.12.2020 n.999*), l'intenzione di procedere alla pubblicazione della procedura in oggetto;
- Visto il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- Visto l'art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023 che dispone "ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al D.Lgs. n. 50/2016 o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso";
- Tenuto conto che le Procedure adottate nel tempo da Lazio InnoVA riferite ai procedimenti amministrativi afferenti alle acquisizioni di "lavori, servizi e forniture" sono ad oggi in corso di revisione ed integrazione in conformità al nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023);
- Vista la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale 2023";
- Vista la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025;
- Visto il "Piano Annuale delle Attività 2024", approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2023;
- Visto il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 ed Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 20.12.2023;



- Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2023;
- Visto il Regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2023;
- Vista la Procedura di Gestione Acquisti e Gare rev. I del 12/04/2023 e in corso di revisione/aggiornamento viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e del citato Regolamento Acquisti approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2023;
- Vista la Procedura per la gestione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità;
- Vista l'esigenza di acquisire i servizi inerenti alla rete del FabLab Lazio;
- Visto il progetto di gara elaborato ai fini della determinazione del quadro economico oggetto della presente procedura anche con il contributo del Responsabile del Servizio Spazio Attivo e Open Innovation;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di avviare Procedura aperta di carattere comunitario per la stipula di uno o più contratti aventi ad oggetto la fornitura dei servizi inerenti alla rete dei FabLab Lazio;
2. di articolare la gara sulla base dei seguenti n. 3 lotti funzionali:

- Lotto n. 1 (Lazio Centrale): Roma Casilina  
Sede: Spazio Attivo, Via Casilina 3T, 00182 Roma.

Area di specializzazione: Industria Creativa (audiovisivo digitale, editoria digitale, arti interattive, servizi ed applicazioni digitali, internet e mobile).

### Zagarolo

Sede: Spazio Attivo, P.zza Indipendenza I, Palazzo Rospigliosi, 00039 Zagarolo (RM).

Area di specializzazione: multi-specialistico (legato a tutti i settori della Smart Specialization Strategy

regionale) con particolare attenzione al settore del gaming e della multimedialità.

- Lotto n. 2 (Lazio Sud):

Ferentino

Sede: Spazio Attivo, Via Casilina - Km 68.300, 00034 Ferentino (FR).

Area di specializzazione: Settori della meccanica e dei sistemi di automazione.

Colleferro

Sede: Spazio Attivo, Via degli Esplosivi 15, 00034 Colleferro (RM)

Area di specializzazione: Green Building: bioedilizia e bioarchitettura, efficienza energetica degli edifici, domotica.

Latina

Sede: Spazio Attivo, Via Carlo Alberto 22, 04100 Latina.

Area di specializzazione: multi specialistico (legato a tutti i settori della Smart Specialization Strategy regionale).

- Lotto n. 3 (Lazio Nord):

Bracciano

Sede: Spazio Attivo, Via di valle Foresta 6,00062 Bracciano (RM).

Area di specializzazione: agri-food e food innovation.

Rieti

Sede: Spazio Attivo, Via dell'Elettronica snc, 02100 Rieti.

Area di specializzazione: settori dell'elettronica, efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Viterbo

Sede: Spazio Attivo, Via Faul 20-22, 01100 Viterbo.

Area di specializzazione: settori delle industrie culturali.

3. di stabilire che l'appalto avrà durata di n. 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di ciascun lotto con una prima opzione di proroga di n. 12 mesi ed una seconda opzione di proroga di ulteriori n. 12 mesi;
4. di fissare l'importo complessivo dell'appalto in euro 3.044.000,00 al netto dell'IVA e comprensivo ogni altro onere e spesa da sostenere a qualsiasi titolo come di seguito specificato:

Lotto	Descrizione servizi/beni	Importo a base d'asta soggetto a ribasso (24 mesi)	Opzione rinnovo contratto (12 mesi)	Opzione rinnovo contratto (12 mesi)	Opzione ripetizione servizi analoghi per nuova sede Roma per 4 annualità	Totale
1	Presidio tecnico FabLab Lazio Centrale: Roma Casilina, Zagarolo	338.222,22	169.111,11	169.111,11	338.222,22	<b>1.014.666,67</b>
2	Presidio tecnico FabLab Lazio Sud: Ferentino, Colferro, Latina	507.333,33	253.666,67	253.666,67		<b>1.014.666,67</b>
3	Presidio tecnico FabLab Lazio Nord: Bracciano, Rieti, Viterbo	507.333,33	253.666,67	253.666,67		<b>1.014.666,67</b>
<b>Importo totale a base di gara</b>		<b>1.352.888,89</b>	<b>676.444,44</b>	<b>676.444,44</b>	<b>338.222,22</b>	<b>3.044.000,00</b>

Inoltre, i documenti di gara dovranno prevedere la clausola di revisione dei prezzi stabilita all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023;

5. di stabilire che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e dei seguenti punteggi:

- Punteggio Tecnico (PT): max 80 punti;
  - Punteggio Economico (PE): max 20 punti;
6. di nominare Responsabile Unico del Progetto il dott. Luigi Alfonso Campitelli;
  7. di nominare Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione il dott. Luigi Alfonso Campitelli;
  8. di nominare Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento il dott. Emanuele Giustiniani;
  9. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto il dott. Stefano Gigli;
  10. di applicare le disposizioni del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex 45 del D. Lgs. 36/2023:
    - a) visto l'art. 4 comma 6 del citato Regolamento, la percentuale da prendere a riferimento è del 2% fino a euro 500.000,00 (al netto dell'IVA), del 1,8% per l'importo compreso tra euro 500.001,00 ed euro 1.000.000,00 (al netto dell'IVA), del 1,6% per l'importo superiore ad euro 1.000.001,00 (al netto dell'IVA);
    - b) visto l'art. 4 comma 2 del citato Regolamento l'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra il personale dipendente come di seguito identificato;
    - c) visto l'art. 4 comma 3 del citato Regolamento il 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto, da parte di Lazio Innova, di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse di cui al presente comma è in ogni caso utilizzata: per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.;

- d) visto che l'importo del presente appalto ammonta ad euro 3.044.000,00 al netto di IVA e verrà perfezionato mediante procedura aperta;
- stabilire, quindi, i seguenti importi di riferimento:

<b>Importo complessivo appalto</b>		<b>3.044.000,00</b>
di cui: A) Importo a base d'asta		1.352.888,89
di cui: B) Importo prima opzione di proroga		676.444,45
di cui: C) Importo seconda opzione di proroga		676.444,45
di cui: D) Importo opzione servivi analoghi		338.222,22
fino a euro 500.000,00		10.000,00
da euro 500.001,00 fino ad euro 1.000.000,00		9.000,00
oltre euro 1.000.001,00		32.704,00
<b>Totale incentivi</b>		<b>51.704,00</b>
per funzioni tecniche art. 4 comma 2	80%	41.363,20
per fondo art. 4 comma 3	20%	10.340,80

- di individuare il seguente gruppo di lavoro con le relative percentuali di ripartizioni dell'incentivo:

Attività	Descrizione	Nominativo	Fase del Procedimento			
			Programmazione 3%-5%	Progettazione 10%-35%	Affidamento 10%-25%	Esecuzione 30%-60%
			5%	25%	25%	45%
			<b>2.068,16 €</b>	<b>10.340,80 €</b>	<b>10.340,80 €</b>	<b>18.613,44 €</b>
Programmazione		Emanuele Giustiniani	620,45 €			
Collaboratore 1		Alessandra Tagliaferri	620,45 €			
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Programmazione, Progettazione, Esecuzione		Luigi Campitelli	103,41 €	517,04 €		558,40 €
Collaboratore 1		Stefano Gigli	413,63 €			
Collaboratore 2		Ida Ceravolo	310,22 €			744,54 €
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Affidamento		Emanuele Giustiniani			4.756,77 €	
Collaboratore 1		Alessandra Tagliaferri			2.998,83 €	
Collaboratore 2		Carla Caramanica			1.137,49 €	
Collaboratore 3		Maria A. De Paolis			723,86 €	
Collaboratore 4		Emanuela Martinelli			723,86 €	

<b>Predisposizione dei documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica, quadro economico, capitolato speciale/tecnico)</b>	Stefano Gigli	2.792,02 €		
<b>Collaboratore 1</b>	Maurizio Andolfi	1.861,34 €		
<b>Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare, modulistica)</b>	Emanuele Giustiniani	1.964,75 €		
<b>Collaboratore 1</b>	Alessandra Tagliaferri	1.034,08 €		
<b>Collaboratore 2</b>	Daniele Bettella	723,86 €		
<b>Collaboratore 3</b>	Maria E. Capozzi	723,86 €		
<b>Collaboratore 4</b>	Francesca Carosi	723,86 €		
<b>Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)</b>	Stefano Gigli			7.538,44 €
<b>Collaboratore 1</b>	Alessandro Colacino			1.396,01 €
<b>Collaboratore 2</b>	Katia Armati			1.396,01 €
<b>Collaboratore 3</b>	Maurizio Di Pasquale			1.396,01 €
<b>Collaboratore 4</b>	Claudia Attanasio			1.396,01 €
<b>Collaboratore 5</b>	Claudia Cotesta			1.396,01 €
<b>Collaboratore 6</b>	Barbara Santucci			1.396,01 €
<b>Collaboratore 7</b>	Berenice Marisei			1.396,01 €
<b>TOTALE</b>		2.068,16 €	10.340,80 €	10.340,80 €
				18.613,44 €

di cui: A) Importo a base d'asta:

Attività	Descrizione	Nominativo	Fase del Procedimento			
			Programmazione 3%-5%	Progettazione 10%-35%	Affidamento 10%-25%	Esecuzione 30%-60%
			5%	25%	25%	45%
			<b>919,18 €</b>	<b>4.595,91 €</b>	<b>4.595,91 €</b>	<b>8.272,64 €</b>
<b>Programmazione</b>		Emanuele Giustiniani	275,75 €			
<b>Collaboratore 1</b>		Alessandra Tagliaferri	275,75 €			
<b>Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Programmazione, Progettazione, Esecuzione</b>		Luigi Campitelli	45,96 €	229,80 €		248,18 €
<b>Collaboratore 1</b>		Stefano Gigli	183,84 €			
<b>Collaboratore 2</b>		Ida Ceravolo	137,88 €			330,91 €
<b>Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Affidamento</b>		Emanuele Giustiniani			2.114,12 €	

Collaboratore 1	Alessandra Tagliaferri			1.332,81 €	
Collaboratore 2	Carla Caramanica			505,55 €	
Collaboratore 3	Maria A. De Paolis			321,71 €	
Collaboratore 4	Emanuela Martinelli			321,71 €	
<b>Predisposizione dei documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica, quadro economico, capitolato speciale/tecnico)</b>	Stefano Gigli		1.240,90 €		
Collaboratore 1	Maurizio Andolfi		827,26 €		
<b>Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare, modulistica)</b>	Emanuele Giustiniani		873,22 €		
Collaboratore 1	Alessandra Tagliaferri		459,59 €		
Collaboratore 2	Daniele Bettella		321,71 €		
Collaboratore 3	Maria E. Capozzi		321,71 €		
Collaboratore 4	Francesca Carosi		321,71 €		
<b>Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)</b>	Stefano Gigli				3.350,42 €
Collaboratore 1	Alessandro Colacino				620,45 €
Collaboratore 2	Katia Armati				620,45 €
Collaboratore 3	Maurizio Di Pasquale				620,45 €
Collaboratore 4	Claudia Attanasio				620,45 €
Collaboratore 5	Claudia Cotesta				620,45 €
Collaboratore 6	Barbara Santucci				620,45 €
Collaboratore 7	Berenice Marisei				620,45 €
<b>TOTALE</b>		919,18 €	4.595,91 €	4.595,91 €	8.272,64 €

di cui: B) Importo prima opzione di proroga

Attività	Descrizione	Nominativo	Fase del Procedimento			
			Programmazione 3%-5%	Progettazione 10%-35%	Affidamento 10%-25%	Esecuzione 30%-60%
			5%	25%	25%	45%
			459,59 €	2.297,96 €	2.297,96 €	4.136,32 €
Programmazione		Emanuele Giustiniani	137,88 €			

<b>Collaboratore 1</b>	Alessandra Tagliaferri	137,88 €			
<b>Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Programmazione, Progettazione, Esecuzione</b>	Luigi Campitelli	22,98 €	114,90 €		124,09 €
<b>Collaboratore 1</b>	Stefano Gigli	91,92 €			
<b>Collaboratore 2</b>	Ida Ceravolo	68,94 €			165,45 €
<b>Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Affidamento</b>	Emanuele Giustiniani			1.057,06 €	
<b>Collaboratore 1</b>	Alessandra Tagliaferri			666,41 €	
<b>Collaboratore 2</b>	Carla Caramanica			252,78 €	
<b>Collaboratore 3</b>	Maria A. De Paolis			160,86 €	
<b>Collaboratore 4</b>	Emanuela Martinelli			160,86 €	
<b>Predisposizione dei documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica, quadro economico, capitolato speciale/tecnico)</b>	Stefano Gigli		620,45 €		
<b>Collaboratore 1</b>	Maurizio Andolfi		413,63 €		
<b>Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare, modulistica)</b>	Emanuele Giustiniani		436,61 €		
<b>Collaboratore 1</b>	Alessandra Tagliaferri		229,80 €		
<b>Collaboratore 2</b>	Daniele Bettella		160,86 €		
<b>Collaboratore 3</b>	Maria E. Capozzi		160,86 €		
<b>Collaboratore 4</b>	Francesca Carosi		160,86 €		
<b>Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)</b>	Stefano Gigli				1.675,21 €
<b>Collaboratore 1</b>	Alessandro Colacino				310,22 €
<b>Collaboratore 2</b>	Katia Armati				310,22 €
<b>Collaboratore 3</b>	Maurizio Di Pasquale				310,22 €
<b>Collaboratore 4</b>	Claudia Attanasio				310,22 €
<b>Collaboratore 5</b>	Claudia Cotesta				310,22 €
<b>Collaboratore 6</b>	Barbara Santucci				310,22 €
<b>Collaboratore 7</b>	Berenice Marisei				310,22 €
<b>TOTALE</b>		459,59 €	2.297,96 €	2.297,96 €	4.136,32 €

di cui: C) Importo seconda opzione di proroga

Attività	Descrizione	Nominativo	Fase del Procedimento			
			Programmazione 3%-5%	Progettazione 10%-35%	Affidamento 10%-25%	Esecuzione 30%-60%
			5%	25%	25%	45%
			459,59 €	2.297,96 €	2.297,96 €	4.136,32 €
<b>Programmazione</b>		Emanuele Giustiniani	137,88 €			
<b>Collaboratore 1</b>		Alessandra Tagliaferri	137,88 €			
<b>Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Programmazione, Progettazione, Esecuzione</b>		Luigi Campitelli	22,98 €	114,90 €		124,09 €
<b>Collaboratore 1</b>		Stefano Gigli	91,92 €			
<b>Collaboratore 2</b>		Ida Ceravolo	68,94 €			165,45 €
<b>Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Affidamento</b>		Emanuele Giustiniani			1.057,06 €	
<b>Collaboratore 1</b>		Alessandra Tagliaferri			666,41 €	
<b>Collaboratore 2</b>		Carla Caramanica			252,78 €	
<b>Collaboratore 3</b>		Maria A. De Paolis			160,86 €	
<b>Collaboratore 4</b>		Emanuela Martinelli			160,86 €	
<b>Predisposizione dei documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica, quadro economico, capitolato speciale/tecnico)</b>		Stefano Gigli		620,45 €		
<b>Collaboratore 1</b>		Maurizio Andolfi		413,63 €		
<b>Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare, modulistica)</b>		Emanuele Giustiniani		436,61 €		
<b>Collaboratore 1</b>		Alessandra Tagliaferri		229,80 €		
<b>Collaboratore 2</b>		Daniele Bettella		160,86 €		
<b>Collaboratore 3</b>		Maria E. Capozzi		160,86 €		
<b>Collaboratore 4</b>		Francesca Carosi		160,86 €		
<b>Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)</b>		Stefano Gigli				1.675,21 €
<b>Collaboratore 1</b>		Alessandro Colacino				310,22 €
<b>Collaboratore 2</b>		Katia Armati				310,22 €
<b>Collaboratore 3</b>		Maurizio Di Pasquale				310,22 €
<b>Collaboratore 4</b>		Claudia Attanasio				310,22 €
<b>Collaboratore 5</b>		Claudia Cotesta				310,22 €

<b>Collaboratore 6</b>	Barbara Santucci				310,22 €
<b>Collaboratore 7</b>	Berenice Marisei				310,22 €
<b>TOTALE</b>		459,59 €	2.297,96 €	2.297,96 €	4.136,32 €

di cui: D) Importo opzione servivi analoghi

Attività	Descrizione	Nominativo	Fase del Procedimento			
			Programmazione 3%-5%	Progettazione 10%-35%	Affidamento 10%-25%	Esecuzione 30%-60%
			5%	25%	25%	45%
			<b>229,80 €</b>	<b>1.148,98 €</b>	<b>1.148,98 €</b>	<b>2.068,16 €</b>
<b>Programmazione</b>		Emanuele Giustiniani	68,94 €			
<b>Collaboratore 1</b>		Alessandra Tagliaferri	68,94 €			
<b>Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Programmazione, Progettazione, Esecuzione</b>		Luigi Campitelli	11,49 €	57,45 €		62,04 €
<b>Collaboratore 1</b>		Stefano Gigli	45,96 €			
<b>Collaboratore 2</b>		Ida Ceravolo	34,47 €			82,73 €
<b>Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Affidamento</b>		Emanuele Giustiniani			528,53 €	
<b>Collaboratore 1</b>		Alessandra Tagliaferri			333,20 €	
<b>Collaboratore 2</b>		Carla Caramanica			126,39 €	
<b>Collaboratore 3</b>		Maria A. De Paolis			80,43 €	
<b>Collaboratore 4</b>		Emanuela Martinelli			80,43 €	
<b>Predisposizione dei documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica, quadro economico, capitolato speciale/tecnico)</b>		Stefano Gigli		310,22 €		
<b>Collaboratore 1</b>		Maurizio Andolfi		206,82 €		
<b>Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare, modulistica)</b>		Emanuele Giustiniani		218,31 €		
<b>Collaboratore 1</b>		Alessandra Tagliaferri		114,90 €		
<b>Collaboratore 2</b>		Daniele Bettella		80,43 €		
<b>Collaboratore 3</b>		Maria E. Capozzi		80,43 €		
<b>Collaboratore 4</b>		Francesca Carosi		80,43 €		
<b>Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)</b>		Stefano Gigli				837,60 €

<b>Collaboratore 1</b>	Alessandro Colacino				155,11 €
<b>Collaboratore 2</b>	Katia Armati				155,11 €
<b>Collaboratore 3</b>	Maurizio Di Pasquale				155,11 €
<b>Collaboratore 4</b>	Claudia Attanasio				155,11 €
<b>Collaboratore 5</b>	Claudia Cotesta				155,11 €
<b>Collaboratore 6</b>	Barbara Santucci				155,11 €
<b>Collaboratore 7</b>	Berenice Marisei				155,11 €
<b>TOTALE</b>		229,80 €	1.148,98 €	1.148,98 €	2.068,16 €

- di non procedere alla distribuzione degli incentivi a favore del personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.i. per un ammontare pari a euro 1.178,85, incrementando la Quota Fondo - art. 4 comma 3 Regolamento - di un valore equivalente;
- di subordinare la distribuzione della quota di incentivi tecnici riferita alle opzioni di rinnovo e/o ripetizione servizi analoghi soltanto in caso di effettiva esecuzione dell'opzione;
- di impegnare pertanto a valere sul Fondo ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.i.. i seguenti importi:

Incentivo per il personale dipendente - art. 4 comma 2 Regolamento	euro	40.184,35
Quota Fondo - art. 4 comma 3 Regolamento	euro	11.519,65
Decremento Quota Fondo - art. 4 comma 3 Regolamento – per risorse derivanti da finanziamenti europei	Euro	- 11.519,65
Totale complessivo	euro	40.184,35

- di stabilire i seguenti tempi di esecuzione delle attività:
  - o attività di programmazione degli acquisti: entro i termini di elaborazione e trasmissione stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali o entro 10 giorni lavorativi dal manifestarsi del fabbisogno nel caso in cui il fabbisogno non fosse programmabile;
  - o attività di progettazione: entro 30 giorni lavorativi dalla presente determina;

- attività di affidamento: entro 10 lavorativi dall'approvazione della progettazione, mediante sottoscrizione dei documenti di gara, relativamente alla pubblicazione della procedura, entro 6 mesi dalla pubblicazione relativamente alla stipula del contratto fatti salvi gli accadimenti non preventivabili ed afferenti al ciclo di vita della gara d'appalto (impugnative, sospensive, soccorso istruttorio, offerte anormalmente basse, ecc.);
  - attività di esecuzione: efficace e tempestivo monitoraggio della prestazione resa mediante verifica dei Sal, eventuale applicazione delle penali, verifica di conformità fino all'attestazione di regolare esecuzione da emettersi entro 3 mesi dalla conclusione delle attività.
  - di stabilire le seguenti metodologie di controllo dei contratti con particolare riferimento alla fase esecutiva:
    - acquisire entro una settimana dalla chiusura del periodo di riferimento i report settimanali, mensili, bimestrali, semestrali di cui all'art. 5 del Capitolato speciale applicando le penali ivi indicate, se del caso.
11. di dare mandato agli uffici preposti affinché diano corso alla relativa procedura di gara, provvedendo tra l'altro alla determinazione delle modalità di esecuzione dei contratti nonché alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria e riservando alla stazione appaltante la facoltà di:
- non dare seguito alla procedura, sospenderla e/o annullarla ovvero prorogarne i termini;
  - non procedere all'aggiudicazione della gara e di aderire alla Convenzione Consip per servizi analoghi, qualora detta Convenzione venisse attivata in tempo utile per l'adesione e le condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall'esito della presente procedura;
  - recedere in qualsiasi tempo dai contratti qualora venga attivata, successivamente alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della presente procedura, una Convenzione Consip le cui condizioni economiche risultino più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite;
12. di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto verranno pubblicati nella specifica partizione della sezione "Società trasparente" presente nella home page del sito internet istituzionale di Lazio Innova, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

13. di subordinare l'applicazione delle anzidette disposizioni del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex 45 del D. Lgs. 36/2023 al finanziamento dell'iniziativa e, pertanto, alla successiva stipula dei contratti d'aggiudicazione.

Il Presidente

Francesco Marcolini

---