OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO PER LA STIPULA DI UNO O PIÙ CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DEI SERVIZI INERENTI ALLA RETE DEI FABLAB LAZIO

DETERMINA A CONTRARRE

IL PRESIDENTE

Vista la nota prot. 0035832 del 05.12.2023 con cui Lazio Innova ha comunicato alla Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca la necessità di proseguire l'operatività della rete degli 8 FabLab regionali sviluppando ulteriormente i servizi prestati, nell'ambito delle azioni finanziabili della nuova programmazione POR – FESR 2021/2027 Obiettivo Specifico 1.a.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI ", e pertanto ha comunicato l'avvio della procedura amministrativa fermo restando la riserva di non aggiudicare, ove una volta completata la procedura non risulti essere perfezionata la convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova sulla azione POR FESR citata;

Visto il riscontro della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca prot. 1473146 del 19.12.2023 con la quale viene richiesto a Lazio Innova di specificare come è stato quantificato l'importo a base d'asta e di comunicare il dettaglio degli elementi qualificanti deliberati dall'organo amministrativo della società, stabilendo che comunque l'aggiudicazione del servizio sarà subordinata alla sottoscrizione della Convenzione che al proposito regola i rapporti tra Regione Lazio e Lazio Innova;

Vista la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 20.12.2023 con cui sono stati approvati gli elementi qualificanti relativi alla "*Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2016, volta alla stipula di uno o più contratti aventi ad oggetto la fornitura dei servizi inerenti alla rete dei FabLab Lazio*" ed è stato attribuito al Presidente il potere di procedere all'espletamento della procedura in oggetto e, all'esito della stessa, di perfezionare l'incarico con l'Operatore Economico aggiudicatario, stabilendo di subordinare la stipula del Contratto con l'Operatore Economico aggiudicatario a condizione che sia stata perfezionata la convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova per l'attuazione degli interventi previsti dal Programma Regionale Lazio FESR 2021/2027 e nella stessa sia prevista la copertura economica della procedura;

Lazio Innova S.p.A.
società soggetta a direzione
e coordinamento della Regione Lazio
sede legale
Via Marco Aurelio, 26/a - 00184 Roma
t +39 06 605160 - f +39 06 60516601
numero verde 800 989 796

www.lazioinnova.it
info@lazioinnova.it
lazioinnova@pec.lazioinnova.it
registro delle imprese di Roma
partita iva e codice fiscale 05950941004
Rea RM-938517
capitale sociale € 48.927.354,56 i.v.

Visto l'atto prot. nr. 38548 del 21.12.2023 con cui Lazio Innova ha comunicato alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ed alla Direzione Regionale Centrale Acquisti, ai sensi della DGR. n. 280/2022 (*Modifiche dell'atto di regolamentazione dei rapporti tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. approvato con D.G.R. 15.12.2020 n.999*), l'intenzione di procedere alla pubblicazione della procedura in oggetto con dettaglio degli elementi qualificanti che la caratterizzano;

Vista la Determina a Contrarre prot. nr. 4916 del 13.02.2024 che ha avviato la procedura in oggetto;

Vista la pubblicazione del bando, in data 14.03.2024, sulla Gazzetta Europea nr. 48490-2024, sulla Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale di ANAC e sulla piattaforma telematica e-Procurement regionale S.Tel.La.;

Vista la nota interna del Responsabile Unico del Progetto, quale soggetto delegato per poter procedere all'espletamento della procedura in oggetto come da delibera del Consiglio di amministrazione del 20.12.2023, con la quale è stata comunicata la necessità di rivedere l'originario Progetto di Gara e di conseguenza l'integrale documentazione a questo correlata, Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

Vista l'informativa presentata al Consiglio di amministrazione nella seduta del 28.03.2024;

Vista la Determina pr. nr. 12682 del 03.04.2024 del Presidente di Lazio Innova con la quale si è proceduto all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L.241/1990, della procedura in oggetto e di tutti gli atti di gara correlati;

Vista la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 07.05.2024 con cui sono stati approvati, a seguito della revisione del Progetto di Gara da parte del Responsabile Unico del Progetto, gli elementi qualificanti relativi alla nuova "*Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2016, volta alla stipula di uno o più contratti aventi ad oggetto la fornitura dei servizi inerenti alla rete dei FabLab Lazio*" ed è stato attribuito al Presidente il potere di procedere all'indizione della nuova procedura e, all'esito della stessa, di perfezionare l'incarico con l'Operatore Economico aggiudicatario, stabilendo di subordinare la stipula del Contratto con l'Operatore Economico aggiudicatario a condizione che sia stata perfezionata la convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova per l'attuazione degli interventi previsti dal Programma Regionale Lazio FESR 2021/2027 e nella stessa sia prevista la copertura economica della procedura;

Visto l'atto prot. nr. 16044 del 07.05.2024 con cui Lazio Innova ha comunicato alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ed alla Direzione Regionale Centrale Acquisti, ai sensi della DGR. n. 280/2022 (*Modifiche dell'atto di regolamentazione dei*

rapporti tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. approvato con D.G.R. 15.12.2020 n.999), la revisione degli elementi qualificanti relativi alla procedura in oggetto con dettaglio degli stessi;

Visto il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Vista la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale 2023";

Vista la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025;

Visto il "Piano Annuale delle Attività 2024", approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 20.12.2023;

Visto il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 ed Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 approvato dal Consiglio d'Amministrazione del 16.11.2023;

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 20.12.2023;

Visto il Regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 20.12.2023;

Vista la Procedura di Gestione Acquisti e Gare rev. 1 del 12.04.2023 e in corso di revisione/aggiornamento viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del citato Regolamento Acquisti approvato nella seduta del Consiglio d'Amministrazione del 20.12.2023;

Vista la Procedura per la gestione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità;

Visto il progetto di gara rielaborato ai fini della determinazione del quadro economico oggetto della presente procedura anche con il contributo del Responsabile del Servizio Spazio Attivo e Open Innovation;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di avviare Procedura aperta di carattere comunitario per la stipula di uno o più contratti aventi ad oggetto la fornitura dei servizi inerenti alla rete dei FabLab Lazio, successivamente alla decorrenza dei termini ordinariamente previsti per l'approvazione degli elementi qualificanti trasmessi con comunicazione pr. nr. del 16044 del 07.05.2024;

2. di articolare la gara sulla base dei seguenti n. 3 lotti funzionali:

- Lotto n. 1 (Lazio Centrale): <u>Roma Casilina</u>
  Sede: Spazio Attivo, Via Casilina 3T, 00182 Roma.
  Area di specializzazione: Industria Creativa (audiovisivo digitale, editoria digitale, arti interattive, servizi ed applicazioni digitali, internet e mobile).
  <u>Zagarolo</u>
  Sede: Spazio Attivo, P.zza Indipendenza 1, Palazzo Rospigliosi, 00039 Zagarolo (RM).
  Area di specializzazione: multi-specialistico (legato a tutti i settori della Smart Specialization Strategy regionale) con particolare attenzione al settore del gaming e della multimedialità.
- Lotto n. 2 (Lazio Sud): <u>Ferentino</u>
  Sede: Spazio Attivo, Via Casilina - Km 68.300, 00034 Ferentino (FR).
  Area di specializzazione: Settori della meccanica e dei sistemi di automazione.
  <u>Colleferro</u>
  Sede: Spazio Attivo, Via degli Esplosivi 15, 00034 Colleferro (RM)
  Area di specializzazione: Green Building: bioedilizia e bioarchitettura, efficienza energetica degli edifici, domotica.
  <u>Latina</u>
  Sede: Spazio Attivo, Via Carlo Alberto 22, 04100 Latina.
  Area di specializzazione: multi-specialistico (legato a tutti i settori della Smart Specialization Strategy regionale).
- Lotto n. 3 (Lazio Nord): <u>Bracciano</u>
  Sede: Spazio Attivo, Via di valle Foresta 6,00062 Bracciano (RM).
  Area di specializzazione: agri-food e food innovation.
  <u>Rieti</u>

Sede: Spazio Attivo, Via dell'Elettronica snc, 02100 Rieti.
Area di specializzazione: settori dell'elettronica, efficienza energetica e sostenibilità ambientale.
Viterbo
Sede: Spazio Attivo, Via Faul 20-22, 01100 Viterbo.
Area di specializzazione: settori delle industrie culturali;

3. di stabilire che l'appalto avrà durata di n. 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di ciascun lotto con una prima opzione di proroga di n. 12 mesi ed una seconda opzione di proroga di ulteriori n. 11 mesi;

4. di fissare l'importo complessivo dell'appalto in euro 3.180.155,75 al netto dell'IVA e comprensivo ogni altro onere e spesa da sostenere a qualsiasi titolo come di seguito specificato.

Lotto	Descrizione servizi/beni	Importo a base d'asta soggetto a ribasso (24 mesi)	Opzione rinnovo contratto (12 mesi)	Opzione rinnovo contratto (11 mesi)	Opzione ripetizione servizi analoghi per nuova sede Roma per 35 mesi	**Totale**
1	Presidio tecnico FabLab Lazio Centrale: Roma Casilina, Zagarolo	371.405,05	185.702,53	170.227,31	270.816,18	**998.151,07**
2	Presidio tecnico FabLab Lazio Sud: Ferentino, Colleferro, Latina	557.107,58	278.553,79	255.340,97	---	**1.091.002,34**
3	Presidio tecnico FabLab Lazio Nord: Bracciano, Rieti, Viterbo	557.107,58	278.553,79	255.340,97	---	**1.091.002,34**
Importo totale a base di gara		**1.485.620,21**	**742.810,11**	**680.909,25**	**270.816.18**	**3.180.155,75**

Inoltre, i documenti di gara dovranno prevedere la clausola di revisione dei prezzi stabilita all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

5. di stabilire che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e dei seguenti punteggi:
   - Punteggio Tecnico (PT): max 80 punti;
   - Punteggio Economico (PE): max 20 punti;

6. di nominare Responsabile Unico del Progetto il dott. Luigi Alfonso Campitelli;

7. di nominare Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione il dott. Luigi Alfonso Campitelli;

8. di nominare Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento il dott. Emanuele Giustiniani;

9. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto il dott. Stefano Gigli;

10. di:
    - applicare le disposizioni del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex 45 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.:
        a) visto l'art. 4 comma 6 del citato Regolamento, la percentuale da prendere a riferimento è del 2% fino a euro 500.000,00 (al netto dell'IVA), del 1,8% per l'importo compreso tra euro 500.001,00 ed euro 1.000.000,00 (al netto dell'IVA), del 1,6% per l'importo superiore ad euro 1.000.001,00 (al netto dell'IVA);
        b) visto l'art. 4 comma 2 del citato Regolamento l'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra il personale dipendente come di seguito identificato;
        c) visto l'art. 4 comma 3 del citato Regolamento il 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto, da parte di Lazio Innova, di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse di cui al presente comma è in ogni caso utilizzata: per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali

dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.;

d) visto che l'importo del presente appalto ammonta ad euro 3.180.155,75 al netto di IVA e verrà perfezionato mediante procedura aperta;

e) tenuto conto delle motivazioni di cui alla Determina pr. nr. 12682 del 03.04.2024 del Presidente di Lazio Innova con la quale si è proceduto all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L.241/1990, della precedente procedura in oggetto;

f) stabilire, quindi, i seguenti importi di riferimento:

Importo complessivo appalto		**3.180.155,75**
di cui: A) Importo a base d'asta		*1.485.620,21*
di cui: B) Importo prima opzione di proroga		*742.810,11*
di cui: C) Importo seconda opzione di proroga		*680.909,25*
di cui: D) Importo opzione servivi analoghi		*270.816,18*
fino a euro 500.000,00		10.000,00
da euro 500.001,00 fino ad euro 1.000.000,00		9.000,00
oltre euro 1.000.001,00		34.882,49
Totale incentivi		**53.882,49**
per funzioni tecniche art. 4 comma 2	80%	43.105,99
per fondo art. 4 comma 3	20%	10.776,50

- di individuare il seguente gruppo di lavoro con le relative percentuali di ripartizioni dell'incentivo:

Attività		***Fase del Procedimento***			
Descrizione	***Nominativo***	***Programmazione 3%-5%***	***Progettazione 10%-35%***	***Affidamento 10%-25%***	***Esecuzione 30%-60%***
		5%	***15%***	***25%***	***55%***
		2.155,30 €	***6.465,90 €***	***10.776,50 €***	***23.708,30 €***
Programmazione	Emanuele Giustiniani	646,59 €			
Collaboratore 1	Alessandra Tagliaferri	646,59 €			
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Programmazione, Progettazione, Esecuzione	Luigi Campitelli	107,76 €	323,29 €		711,25 €
Collaboratore 1	Stefano Gigli	431,06 €			
Collaboratore 2	Ida Ceravolo	323,29 €			948,33 €

Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Affidamento	Emanuele Giustiniani			4.957,19 €	
Collaboratore 1	Alessandra Tagliaferri			3.125,18 €	
Collaboratore 2	Carla Caramanica			1.185,41 €	
Collaboratore 3	Maria A. De Paolis			754,35 €	
Collaboratore 4	Emanuela Martinelli			754,35 €	
Predisposizione dei documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica, quadro economico, capitolato speciale/tecnico)	Stefano Gigli		452,61 €		
Collaboratore 1	Maurizio Andolfi		439,68 €		
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare, modulistica)	Emanuele Giustiniani		1.965,63 €		
Collaboratore 1	Alessandra Tagliaferri		1.034,54 €		
Collaboratore 2	Daniele Bettella		750,04 €		
Collaboratore 3	Maria E. Capozzi		750,04 €		
Collaboratore 4	Francesca Carosi		750,04 €		
Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	Stefano Gigli				9.601,86 €
Collaboratore 1	Alessandro Colacino				1.778,12 €
Collaboratore 2	Katia Armati				1.778,12 €
Collaboratore 3	Maurizio Di Pasquale				1.778,12 €
Collaboratore 4	Claudia Attanasio				1.778,12 €
Collaboratore 5	Claudia Cotesta				1.778,12 €
Collaboratore 6	Barbara Santucci				1.778,12 €
Collaboratore 7	Berenice Marisei				1.778,12 €
TOTALE		**2.155,30 €**	**6.465,90 €**	**10.776,50 €**	**23.708,30 €**

di cui: A) Importo a base d'asta:

Attività		***Fase del Procedimento***			
Descrizione	***Nominativo***	***Programmazione 3%-5%***	***Progettazione 10%-35%***	***Affidamento 10%-25%***	***Esecuzione 30%-60%***
		5%	***15%***	***25%***	***55%***
		1.006,86 €	***3.020,57 €***	***5.034,28 €***	***11.075,41 €***

Programmazione	Emanuele Giustiniani	302,06 €			
Collaboratore 1	Alessandra Tagliaferri	302,06 €			
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Programmazione, Progettazione, Esecuzuione	Luigi Campitelli	50,34 €	151,03 €		332,26 €
Collaboratore 1	Stefano Gigli	201,37 €			
Collaboratore 2	Ida Ceravolo	151,03 €			443,02 €
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Affidamento	Emanuele Giustiniani			2.315,77 €	
Collaboratore 1	Alessandra Tagliaferri			1.459,94 €	
Collaboratore 2	Carla Caramanica			553,77 €	
Collaboratore 3	Maria A. De Paolis			352,40 €	
Collaboratore 4	Emanuela Martinelli			352,40 €	
Predisposizione dei documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica, quadro economico, capitolato speciale/tecnico)	Stefano Gigli		211,44 €		
Collaboratore 1	Maurizio Andolfi		205,40 €		
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare, modulistica)	Emanuele Giustiniani		918,25 €		
Collaboratore 1	Alessandra Tagliaferri		483,29 €		
Collaboratore 2	Daniele Bettella		350,39 €		
Collaboratore 3	Maria E. Capozzi		350,39 €		
Collaboratore 4	Francesca Carosi		350,39 €		
Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	Stefano Gigli				4.485,54 €
Collaboratore 1	Alessandro Colacino				830,66 €
Collaboratore 2	Katia Armati				830,66 €
Collaboratore 3	Maurizio Di Pasquale				830,66 €
Collaboratore 4	Claudia Attanasio				830,66 €
Collaboratore 5	Claudia Cotesta				830,66 €
Collaboratore 6	Barbara Santucci				830,66 €
Collaboratore 7	Berenice Marisei				830,66 €
TOTALE		**1.006,86 €**	**3.020,57 €**	**5.034,28 €**	**11.075,41 €**

di cui: B) Importo prima opzione di proroga

Attività		Fase del Procedimento			
Descrizione	Nominativo	Programmazione 3%-5%	Progettazione 10%-35%	Affidamento 10%-25%	Esecuzione 30%-60%
		5%	15%	25%	55%
		503,43 €	1.510,28 €	2.517,14 €	5.537,70 €
Programmazione	Emanuele Giustiniani	151,03 €			
Collaboratore 1	Alessandra Tagliaferri	151,03 €			
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Programmazione, Progettazione, Esecuzione	Luigi Campitelli	25,17 €	75,51 €		166,13 €
Collaboratore 1	Stefano Gigli	100,69 €			
Collaboratore 2	Ida Ceravolo	75,51 €			221,51 €
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Affidamento	Emanuele Giustiniani			1.157,88 €	
Collaboratore 1	Alessandra Tagliaferri			729,97 €	
Collaboratore 2	Carla Caramanica			276,89 €	
Collaboratore 3	Maria A. De Paolis			176,20 €	
Collaboratore 4	Emanuela Martinelli			176,20 €	
Predisposizione dei documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica, quadro economico, capitolato speciale/tecnico)	Stefano Gigli		105,72 €		
Collaboratore 1	Maurizio Andolfi		102,70 €		
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare, modulistica)	Emanuele Giustiniani		459,13 €		
Collaboratore 1	Alessandra Tagliaferri		241,65 €		
Collaboratore 2	Daniele Bettella		175,19 €		
Collaboratore 3	Maria E. Capozzi		175,19 €		
Collaboratore 4	Francesca Carosi		175,19 €		
Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	Stefano Gigli				2.242,77 €
Collaboratore 1	Alessandro Colacino				415,33 €
Collaboratore 2	Katia Armati				415,33 €

Collaboratore 3	Maurizio Di Pasquale				415,33 €
Collaboratore 4	Claudia Attanasio				415,33 €
Collaboratore 5	Claudia Cotesta				415,33 €
Collaboratore 6	Barbara Santucci				415,33 €
Collaboratore 7	Berenice Marisei				415,33 €
TOTALE		**503,43 €**	**1.510,28 €**	**2.517,14 €**	**5.537,70 €**

di cui: C) Importo seconda opzione di proroga

Attività		***Fase del Procedimento***			
Descrizione	***Nominativo***	***Programmazione 3%-5%***	***Progettazione 10%-35%***	***Affidamento 10%-25%***	***Esecuzione 30%-60%***
		5%	***15%***	***25%***	***55%***
		461,48 €	***1.384,43 €***	***2.307,38 €***	***5.076,23 €***
Programmazione	Emanuele Giustiniani	138,44 €			
Collaboratore 1	Alessandra Tagliaferri	138,44 €			
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Programmazione, Progettazione, Esecuzuione	Luigi Campitelli	23,07 €	69,22 €		152,29 €
Collaboratore 1	Stefano Gigli	92,30 €			
Collaboratore 2	Ida Ceravolo	69,22 €			203,05 €
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Affidamento	Emanuele Giustiniani			1.061,39 €	
Collaboratore 1	Alessandra Tagliaferri			669,14 €	
Collaboratore 2	Carla Caramanica			253,81 €	
Collaboratore 3	Maria A. De Paolis			161,52 €	
Collaboratore 4	Emanuela Martinelli			161,52 €	
Predisposizione dei documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica, quadro economico, capitolato speciale/tecnico)	Stefano Gigli		96,91 €		
Collaboratore 1	Maurizio Andolfi		94,14 €		
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare, modulistica)	Emanuele Giustiniani		420,87 €		
Collaboratore 1	Alessandra Tagliaferri		221,51 €		

Collaboratore 2	Daniele Bettella		160,59 €		
Collaboratore 3	Maria E. Capozzi		160,59 €		
Collaboratore 4	Francesca Carosi		160,59 €		
Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	Stefano Gigli				2.055,87 €
Collaboratore 1	Alessandro Colacino				380,72 €
Collaboratore 2	Katia Armati				380,72 €
Collaboratore 3	Maurizio Di Pasquale				380,72 €
Collaboratore 4	Claudia Attanasio				380,72 €
Collaboratore 5	Claudia Cotesta				380,72 €
Collaboratore 6	Barbara Santucci				380,72 €
Collaboratore 7	Berenice Marisei				380,72 €
TOTALE		**461,48 €**	**1.384,43 €**	**2.307,38 €**	**5.076,23 €**

di cui: D) Importo opzione servizi analoghi

Attività		***Fase del Procedimento***			
Descrizione	***Nominativo***	***Programmazione 3%-5%***	***Progettazione 10%-35%***	***Affidamento 10%-25%***	***Esecuzione 30%-60%***
		5%	***15%***	***25%***	***55%***
		183,54 €	***550,62 €***	***917,71 €***	***2.018,95 €***
Programmazione	Emanuele Giustiniani	55,06 €			
Collaboratore 1	Alessandra Tagliaferri	55,06 €			
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Programmazione, Progettazione, Esecuzuione	Luigi Campitelli	9,18 €	27,53 €		60,57 €
Collaboratore 1	Stefano Gigli	36,71 €			
Collaboratore 2	Ida Ceravolo	27,53 €			80,76 €
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - Fase Affidamento	Emanuele Giustiniani			422,15 €	
Collaboratore 1	Alessandra Tagliaferri			266,13 €	
Collaboratore 2	Carla Caramanica			100,95 €	
Collaboratore 3	Maria A. De Paolis			64,24 €	

Collaboratore 4	Emanuela Martinelli			64,24 €	
Predisposizione dei documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica, quadro economico, capitolato speciale/tecnico)	Stefano Gigli		38,54 €		
Collaboratore 1	Maurizio Andolfi		37,44 €		
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare, modulistica)	Emanuele Giustiniani		167,39 €		
Collaboratore 1	Alessandra Tagliaferri		88,10 €		
Collaboratore 2	Daniele Bettella		63,87 €		
Collaboratore 3	Maria E. Capozzi		63,87 €		
Collaboratore 4	Francesca Carosi		63,87 €		
Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	Stefano Gigli				817,68 €
Collaboratore 1	Alessandro Colacino				151,42 €
Collaboratore 2	Katia Armati				151,42 €
Collaboratore 3	Maurizio Di Pasquale				151,42 €
Collaboratore 4	Claudia Attanasio				151,42 €
Collaboratore 5	Claudia Cotesta				151,42 €
Collaboratore 6	Barbara Santucci				151,42 €
Collaboratore 7	Berenice Marisei				151,42 €
TOTALE		**183,54 €**	**550,62 €**	**917,71 €**	**2.018,95 €**

- di non procedere alla distribuzione degli incentivi a favore del personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per un ammontare pari a euro 1.142,31, incrementando la Quota Fondo - art. 4 comma 3 Regolamento - di un valore equivalente;
- di subordinare la distribuzione della quota di incentivi tecnici riferita alle opzioni di rinnovo e/o ripetizione servizi analoghi soltanto in caso di effettiva esecuzione dell'opzione;
- di impegnare pertanto a valere sul Fondo ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. i seguenti importi:

a) Incentivo per il personale dipendente - art. 4 comma 2 Regolamento (80%)	euro	43.105,99

b) Decremento incentivo per il personale non distribuito - art. 4 comma 3 Regolamento		euro	1.142,31
c) Quota Fondo - art. 4 comma 4 Regolamento (20%)		euro	10.776,50
d) Incremento Quota Fondo - art. 4 comma 3 Regolamento – per Incentivo per il personale non distribuito		euro	1.142,31
e) Decremento Quota Fondo - art. 4 comma 3 Regolamento – per risorse derivanti da finanziamenti europei		euro	10.776,50
f) Quota accantonamento al Fondo complessiva (c+d-e)		euro	1.142,31
	Totale complessivo (a-b+f)	**euro**	**43.105,99**

- di stabilire i seguenti tempi di esecuzione delle attività:
    - attività di programmazione degli acquisti: entro i termini di elaborazione e trasmissione stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali o entro 10 giorni lavorativi dal manifestarsi del fabbisogno nel caso in cui il fabbisogno non fosse programmabile;
    - attività di progettazione: entro 30 giorni lavorativi dalla presente determina;
    - attività di affidamento: entro 10 lavorativi dall'approvazione della progettazione, mediante sottoscrizione dei documenti di gara, relativamente alla pubblicazione della procedura, entro 6 mesi dalla pubblicazione relativamente alla stipula del contratto fatti salvi gli accadimenti non preventivabili ed afferenti al ciclo di vita della gara d'appalto (impugnative, sospensive, soccorso istruttorio, offerte anormalmente basse, ecc.);
    - attività di esecuzione: efficace e tempestivo monitoraggio della prestazione resa mediante verifica dei Sal, eventuale applicazione delle penali, verifica di conformità fino all'attestazione di regolare esecuzione da emettersi entro 3 mesi dalla conclusione delle attività;
- di stabilire le seguenti metodologie di controllo dei contratti con particolare riferimento alla fase esecutiva:
    - acquisire entro una settimana dalla chiusura del periodo di riferimento i report settimanali, mensili, bimestrali, semestrali di cui all'art. 5 del Capitolato speciale applicando le penali ivi indicate, se del caso;

11. di dare mandato agli uffici preposti affinché diano corso alla relativa procedura di gara, provvedendo tra l'altro alla determinazione delle modalità di esecuzione dei contratti nonché alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria e riservando alla stazione appaltante la facoltà di:
    - non dare seguito alla procedura, sospenderla e/o annullarla ovvero prorogarne i termini;

- non procedere all'aggiudicazione della gara e di aderire alla Convenzione Consip per servizi analoghi, qualora detta Convenzione venisse attivata in tempo utile per l'adesione e le condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall'esito della presente procedura;
- recedere in qualsiasi tempo dai contratti qualora venga attivata, successivamente alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della presente procedura, una Convenzione Consip le cui condizioni economiche risultino più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite;

12. di subordinare la stipula del contratto con l'Operatore Economico aggiudicatario a condizione che sia stata preventivamente perfezionata la convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova per l'attuazione degli interventi previsti dal Programma Regionale Lazio FESR 2021/2027 e nella stessa sia prevista la copertura economica alla presente procedura;

13. di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto verranno pubblicati nella specifica partizione della sezione "Società trasparente" presente nella home page del sito internet istituzionale di Lazio Innova, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il Presidente

Francesco Marcolini

Firmato digitalmente da:
Francesco Marcolini
Data: 13/05/2024 11:50:55